

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)

โครงการงานจ้างควบคุมงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยสังคม (เดิม) และอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑. ความเป็นมา

ด้วย สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจ้างควบคุมงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยสังคม (เดิม) และอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในการปรับปรุงจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถให้คำปรึกษาควบคุมดูแลการปรับปรุงให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการก่อสร้าง ข้อกำหนดในสัญญาจ้าง และถูกต้องตามหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมงานก่อสร้างของงานก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยสังคม (เดิม) และอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีความสมบัติดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสำหรับงานว่าจ้างตามที่กำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี สำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้นๆ ด้วย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันยื่นข้อเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการยื่นข้อเสนอราคาค้างนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e- GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการควบคุมงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ในลักษณะเดียวกันกับที่จัดจ้างในครั้งนี้ เป็นผลงานที่มีมูลค่าต่อสัญญาในวงเงินค่าจ้างไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา ๕ ปี (ห้าปี) นับจากวันทำงานแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานรัฐ (รัฐบาลไทย) หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชื่อถือ โดยให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานที่ออกจากหน่วยงานคู่สัญญาดังกล่าว ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้รับการส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมสำเนาหนังสือสัญญาจ้างควบคุมงาน พร้อมการยื่นเอกสารการเสนอราคา

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ยื่นข้อเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้าผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ในกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้าง ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(๓) การพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ"กิจการร่วมค้า" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะพิจารณาตามแนวทางของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒.๒/ว ๕๘๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยกิจการร่วมค้าที่มีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอ ได้แก่

(๓.๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญากรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย ทั้งนี้ผู้ร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ร่วมลงทุนมากกว่าร้อยละ ๕๐

(๓.๒) งานซื้อหรือจ้าง และงานก่อสร้างกรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอสำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

/(๓.๓)...

(๓.๓) งานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนดกรณีที่ต้องตกลงกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขา ไม่ว่าชั้น ... ประเภท ... ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็น ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลง ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนิติบุคคลจากสภาสถาปนิกและ/หรือสภาวิศวกร มีสถาปนิกและมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายประเทศไทย

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเองเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น

(๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องไม่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ให้กับคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้นๆ ด้วย

๓.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันที่ยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๓. สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

/(๑)...

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศหรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตามข้อ ๑- ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลบังคับใช้

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครู ข้าราชการ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

/๔. เงื่อนไข...

๔. เงื่อนไขด้านการจัดให้มีผู้ควบคุมงานและบุคลากรประจำโครงการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานและบุคลากรที่มีความรู้ และความชำนาญงานให้เหมาะสมกับสภาพการควบคุมงานตามสัญญา และให้สอดคล้องกับแผนการทำงานในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโครงการตามกฎหมายวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาในการก่อสร้าง และอยู่ประจำสถานที่ โดยผู้ควบคุมงานและบุคลากรดังกล่าว จะต้องมีความรู้และจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ ดังนี้ ในเวลาเดียวกันจะต้องเสนอบุคลากรประจำโครงการ โดยมีจำนวนและคุณสมบัติของบุคลากรไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

๔.๑. วิศวกรโยธา (ปฏิบัติงานเต็มเวลา) มีประสบการณ์การทำงานตามวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป อย่างน้อย ๑ คน

๔.๒. วิศวกรไฟฟ้า มีประสบการณ์การทำงานตามวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป อย่างน้อย ๑ คน

๔.๓. สถาปนิก (สถาปัตยกรรมหลัก) มีประสบการณ์การทำงานตามวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป อย่างน้อย ๑ คน

โดยบุคลากรข้างต้น จะต้องยื่นเอกสารบุคลากรดังกล่าวพร้อมการยื่นข้อเสนอ ดังต่อไปนี้

- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน สำหรับบุคลากรตำแหน่งที่ ๔.๑ – ๔.๓
- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ/หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม กรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องมีประเภตนิติบุคคลด้วย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่จ่ายให้แก่บุคลากรในตำแหน่งที่ ๔.๑ มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน หรือยื่นหลักฐานการยื่นชำระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากรที่สามารถแสดงความเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ (แบบ ภ.ง.ด.๙๐ หรือ ภ.ง.ด.๙๑ พร้อมใบปะหน้าและใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร) กรณีเป็นเจ้าของกิจการให้แสดงหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, วุฒิการศึกษา, ประวัติการทำงานและประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่โครงการนี้ ตามเงื่อนไขตามที่ได้แจ้งข้างต้น สำหรับบุคลากรทุกคน

๕. สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร

สถาบันวิจัยสังคม (เดิม) และอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ ๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๖. ขอบเขตและรายละเอียดของงาน

ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงสถาบันวิจัยสังคม (เดิม) และอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณราคากลางในการก่อสร้างปรับปรุงฯ จำนวนเงิน ๒๖,๓๕๕,๘๒๔.๔๓ บาท (ยี่สิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบบสามสตางค์) ให้แล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรายละเอียดประกอบด้วย

๖.๑ ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคาร ณ สถานที่ ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจางนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ โดยส่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข /เพิ่มเติม...

เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งหยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ ทั้งหมด แล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

๖.๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีความขัดแย้งกัน หรือเป็นที่ยกคานหาได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้ว จะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยเร็ว

๖.๓ จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่า เป็นเอกสารสำคัญของทางราชการ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้ที่มีหน้าที่ การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ

๖.๔ ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

๖.๕ มาตรฐานความปลอดภัยขณะก่อสร้าง ผู้ให้บริการควบคุมงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสถาบันวิจัยสังคม (เดิม) และอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องกำกับ ดูแลให้ผู้รับจ้างจัดทำ ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย (จป.) และมาตรการแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยตลอดระยะเวลาโครงการมีหน้าที่ประสานงานความปลอดภัย วางแผนปฏิบัติการให้ความรู้ความปลอดภัยให้แก่พนักงาน สรุปละเอียด รายงานการเกิดอุบัติเหตุให้ผู้ว่าจ้างทราบ และเสนอมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

๖.๖ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ต้องดำเนินการรายงานค่านวมเงินขดเคยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

โดยมีรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

(ก) ควบคุมงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสถาบันวิจัยสังคม (เดิม) และอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำกับดูแลให้ผู้สัญญา ของผู้ว่าจ้าง ปฏิบัติตามสัญญาและภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างทุกประการ

(ข) ให้คำแนะนำ/ข้อคิดเห็นแก่ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินตามโครงการงานปรับปรุงสถาบันวิจัยสังคม (เดิม) และอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ค) ตรวจสอบแผนการดำเนินงาน โดยประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารฯ และเสนอต่อคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้จะต้องตรวจสอบการดำเนินการให้งานมีความก้าวหน้าตามแผนงาน และขจัดข้อขัดแย้งที่เกิดจากแบบรูปรายการ หรือใบแสดงปริมาณงานและราคา (ถ้ามี) และ/หรือจากวิธีการทำงาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานให้ยุติโดยเร็ว และจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยด่วน

(ง) จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการควบคุมงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร เพื่อให้ทุกฝ่ายทราบ

/ขอบเขต...

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ กำหนดวิธีรับ-ส่งเอกสาร การขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ และแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ (ถ้ามี) ที่ใช้ในโครงการนี้

(จ) ตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคาร (Shop Drawing) ซึ่งจัดทำโดยผู้รับจ้างให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ รวมทั้งให้ติดตามงานได้จริงตามสภาพพื้นที่หน้างาน และเสนอขอความเห็นให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ

(ฉ) ควบคุมงานให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาจ้างติดตั้งระบบ แบบก่อสร้างอาคาร (Shop Drawing) รายละเอียดประกอบแบบ และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วโดยเคร่งครัด

(ช) ตรวจสอบวัสดุตัวอย่างที่ผู้รับจ้างเสนอขออนุญาตใช้งาน และอุปกรณ์ตัวอย่างที่ผู้รับจ้างนำมาติดตั้งก่อนลงมือติดตั้งต้องเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ได้รับอนุมัติไว้ และเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ดี หากถูกต้องตามเงื่อนไขในแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่กำหนดไว้แล้วเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ

(ซ) ตรวจสอบและพิจารณาผลการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดเอาไว้ในข้อกำหนดและรูปแบบรายการ

(ฅ) ตรวจสอบฝีมือการติดตั้งงานของผู้รับจ้างให้มีความเรียบร้อย สวยงาม ใช้งานได้ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ดี และตามเจตนารมณ์ของสัญญา

(ญ) ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาในการทำงานล่วงหน้าแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เช่น กรณีเปลี่ยนแปลงวัสดุหรือวิธีดำเนินการ ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาการทำงานล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ฎ) หากเห็นว่ารูปแบบรายละเอียดสำหรับงานติดตั้งระบบ ส่วนใดจำเป็น หรือสมควรที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่ม หรือลดเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีตามมาตรฐาน ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อทางราชการเป็นหลัก

(ณ) พิจารณาค่าขอเบิกเงินงวดค่าจ้างของผู้รับจ้างตามงวดงาน พร้อมจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามผลงานที่ทำได้จริงแต่ละงวดการส่งมอบงาน และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ด) ประสานงานระหว่างผู้ออกแบบ ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามแผน กรณีที่แบบรูปรายการมีความขัดแย้งแต่มีความจำเป็นต้องใช้งานอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เป็นประโยชน์กับการก่อสร้าง และทำให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมในการก่อสร้างโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

(ต) การจัดทำรายงานและเอกสารต่าง ๆ

- รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report) จำนวน ๑ ชุด

- รายงานสรุปการทำงานประจำสัปดาห์ (Weekly Report) จำนวน ๑ ชุด

- รายงานความก้าวหน้าของงานประจำเดือน (Monthly Report) จำนวน ๑ ชุด จัดส่งภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป โดยให้มีการเปรียบเทียบระหว่างงานที่ดำเนินไปจริงเทียบกับแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งให้เหตุผลหากมีการหยุดชะงักหรือล่าช้าของงาน และเสนอวิธีที่จะไม่ให้เกิดความล่าช้าขึ้นอีก หรือเร่งรัดให้งานดำเนินไปได้เร็วขึ้นเพื่อชดเชยเวลาที่เสียไป

- รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด

- รายงานตรวจรับมอบงานแต่ละงวดงาน และให้ตรวจสอบ/จัดทำรายการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ทุกงวดงานโดยหลังจากตัดหนี้ราคาที่ใช้คำนวณค่า K ประจำเดือนที่จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ โดยเฉพาะงวดสุดท้ายจะต้องทำรายงานฯ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน

/๙๐ วัน...

๙๐ วัน นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย พร้อมทั้งบันทึกความเห็นของผู้ควบคุมงาน จำนวน ๑ ชุด

- รายงานสรุปภาพรวมเมื่อโครงการแล้วเสร็จ นำส่งผู้ว่าจ้าง จำนวน ๑ ชุด
- สแกนเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานในรูปแบบ ดิจิทัลไฟล์ (Digital File) ไฟล์ PDF

จำนวน ๑ ชุด

- รายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างตามความจำเป็นที่ต้องจัดทำ เพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง
- การส่งงวดงานของผู้ให้บริการควบคุมงานให้รวบรวม รายงานทั้งหมดตามรายละเอียดดังกล่าว ประกอบการส่งงวดงานทุกครั้ง

(ถ) คู่มืองานโครงการหลังจากงานก่อสร้างปรับปรุงแล้วเสร็จ รับผิดชอบการติดตามกำกับดูแลงาน ผู้รับจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ว่าจ้างต่อไปจนกว่าความรับผิดชอบของคู่สัญญาต่าง ๆ ของผู้ว่าจ้าง สิ้นสุดลงจนหมดประการนี้ ดังนี้

- ตรวจสอบความถูกต้องของ As-built drawing และเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างจัดทำก่อนนำเสนอให้ผู้ว่าจ้าง และกำกับให้ส่ง As-built drawing และผลการทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา

- จัดทำรายงานการแก้ไขงาน (Defect List) และกำกับดูแลให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน

- รวบรวมการจัดทำแผนการบำรุงรักษา คู่มือการบำรุงรักษาอุปกรณ์อาคาร และจัดเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัลชนิด PDF. File ตามสี่จริงของต้นฉบับ แยกเป็นแต่ละระบบงานให้ครบถ้วนและใช้งานได้สะดวก รวมทั้งเอกสารรับประกันวัสดุอุปกรณ์ เมื่อสิ้นสุดประกันตามสัญญา พร้อม Soft File นำส่งผู้ว่าจ้าง จำนวน ๑ ชุด

- รวบรวมรายการวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ (Spare part) ตรวจสอบจำนวนตรงตามระบุในสัญญา

๗. ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

๗.๑ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารจะต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อผูกพันที่ไว้แก่ผู้ว่าจ้างทุกประการ และจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสมัยใหม่อย่างดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลงานตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดี

๗.๒ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ต้องดำเนินการด้วยความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียร และจะต้องดำเนินงานทุกวิถีทางให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างให้มากที่สุด หากผู้ให้บริการละเลย มิได้ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถและความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการแก้ไขความเสียหายนั้น ๆ โดยรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือรับผิดชอบต่อค่าเสียหายตามควรแก่กรณีให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย

๗.๓ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขอบเขตและหน้าที่ การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้างที่กำหนดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ฉบับล่าสุดและกฎหมาย / กฎกระทรวง และ พรบ. ควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับอย่างเคร่งครัด

๘. การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และค่าควบคุมงานก่อสร้างในกรณีที่ไม่ล่าช้า

๘.๑ ดำเนินการควบคุมงาน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงาน จนกว่างานตามสัญญาจ้างจะแล้วเสร็จตามสัญญา

๘.๒ ไม่ละเลย หรือละทิ้งหน้าที่การควบคุมงาน หรือกระทำการมิชอบในหน้าที่ของตนจนก่อให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้งานตามสัญญาจ้างดำเนินไปโดยไม่สะดวก ล่าช้า หรือเกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ้าง

/๘.๓...

๘.๓ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ ร่วมกับผู้รับจ้างและไม่ร่วมกับผู้รับจ้างกระทำการ หรือดเว้นกระทำการใดๆ อย่างหนึ่ง อันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย ถ้าผู้ให้บริการควบคุมงานหลักเสี่ยงหรือกระทำการใดๆ ขัดต่อข้อกำหนดประการใดประการหนึ่งดังกล่าวข้างต้น หรือผู้ให้บริการปฏิบัติสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พร้อมทั้งรับหรือบังคับจากหลักประกันที่ผู้ให้บริการควบคุมงานมอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ได้

๘.๔ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่งานตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ให้บริการควบคุมงานจะโดยการละเลยต่อหน้าที่ หรือมิได้ใช้ความรู้ที่เหมาะสมกับการควบคุมงาน หรือมิได้ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังกล่าวก็ตาม ผู้ให้บริการต้องรับหาทางแก้ไขให้เรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการเอง และถ้าผู้ให้บริการหลักเสี่ยงหรือบิดพลิ้วไม่แก้ไขให้เป็นที่ยอมรับภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างจ้างผู้อื่นดำเนินการแทน โดยผู้ให้บริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดในส่วนที่เกิดขึ้นโดยตรงและในส่วนที่เกี่ยวข้องอันเกิดจากความเสียหายดังกล่าวนี้ด้วย และในกรณีที่ล่าช้าในการก่อสร้างที่เกิดจากผู้ควบคุมงานละเลยหน้าที่ ที่มีผลกระทบต่อระยะเวลาก่อสร้างอาคารทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้ว ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกเก็บจากที่ผู้ให้บริการควบคุมงานได้

๘.๕ ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะได้รับค่าควบคุมงานในอัตราค่าจ้างที่ตกลงกับผู้ว่าจ้างไว้แล้ว โดยคำนวณออกมาเป็นจำนวนเวลาที่ได้ปฏิบัติงานจริง โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าควบคุมงานในส่วนนี้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ปรากฏว่าเหตุที่ทำให้งานก่อสร้างล่าช้าจนเกินกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญานั้น เป็นเพราะความผิดหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากผู้ให้บริการ หากเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้บริการก็จะมีสิทธิได้รับค่าควบคุมงานดังกล่าว ส่วนจะได้รับหรือไม่ได้รับในวันใดบ้างจำนวนเท่าใด เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่อง

๘.๖ หากผู้รับจ้างประสงค์จะหยุดการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทำการ และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน และอนุญาตให้ผู้ให้บริการหยุดโดยไม่นับเป็นการลา

๘.๗ ในกรณีเหตุการณ์สุดวิสัยทำให้การก่อสร้างต้องหยุดการทำงาน โดยให้ถือว่าสัญญาจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างได้หยุดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการจนกว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ และผู้ให้บริการไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับผู้ว่าจ้างในภายหลัง

๘.๘ ในกรณีที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายเงินค่าจ้างที่ค้างอยู่ให้แก่ผู้ให้บริการ โดยที่ผู้ให้บริการจะไม่นำมาเป็นเหตุในการเรียกร้องหรือดำเนินการฟ้องร้องแก่ผู้ว่าจ้าง

๘.๙ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องจัดจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างรายใหม่ ที่มีค่าจ้างค้างเพิ่มจากค่าจ้างที่เหลืออยู่ ผู้ให้บริการต้องยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

๘.๑๐ ผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง มีอำนาจที่จะให้ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นประพฤติมิชอบ หรือไร้สมรรถภาพหรือละทิ้งงาน ผู้ให้บริการต้องจัดหาผู้ที่มีความสามารถเปลี่ยนโดยทันที

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

๙.๑ กำหนดยื่นราคา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา

๙.๒ กำหนดระยะเวลาในการควบคุมงาน ๓๖๐ วัน และ/หรือจนกว่าการก่อสร้างอาคารฯ จะแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. งบประมาณ และเงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดการเบิกจ่ายเงิน โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการควบคุมงาน จำนวน ๑๒ งวดงาน โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างได้ควบคุมงาน และทำรายงานการควบคุมงาน และผลงานตามโครงการในงวดนั้น ๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบและควบคุมงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

[illegible]

/งวดที่ ๕

งวดที่ ๙	จ่ายเงินให้ร้อยละ ๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุง ได้ตรวจรับงานก่อสร้างฯ งวดที่ ๙ ของผู้รับจ้างก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงาน ได้ตรวจรับมอบงานและส่งเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนของงาน งวดที่ ๙ เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๑๐	จ่ายเงินให้ร้อยละ ๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุง ได้ตรวจรับงานก่อสร้างฯ งวดที่ ๑๐ ของผู้รับจ้างก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงาน ได้ตรวจรับมอบงานและส่งเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนของงาน งวดที่ ๑๐ เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๑๑	จ่ายเงินให้ร้อยละ ๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุง ได้ตรวจรับงานก่อสร้างฯ งวดที่ ๑๑ ของผู้รับจ้างก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงาน ได้ตรวจรับมอบงานและส่งเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนของงาน งวดที่ ๑๑ เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๑๒ งวดสุดท้าย	จ่ายเงินให้ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุง ได้ตรวจรับงานก่อสร้างฯ งวดสุดท้ายของผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงาน ได้ตรวจรับมอบงานและส่งเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนของงาน งวดสุดท้าย เรียบร้อยแล้ว และส่งเอกสาร ดังนี้ - รายงานสรุปภาพรวมเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จนำเสนอผู้ว่าจ้าง จำนวน ๑ ชุด - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างปรับปรุง - จัดทำรายการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

กรณีที่มีการตกลงเปลี่ยนแปลงสัญญาระหว่างผู้รับจ้างก่อสร้างและมหาวิทยาลัย จนเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงงวดงานหรือขยายระยะเวลางานก่อสร้างฯ ถือเป็นภาระงานที่ผู้ให้บริการควบคุมงานจะต้องรับผิดชอบดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุง จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จโดยไม่อาจเรียกร้องเงินค่าจ้างเพิ่มเติมได้

หากสัญญาจ้างก่อสร้างระหว่างผู้รับจ้างก่อสร้างกับผู้ว่าจ้างต้องยกเลิกไป หรือต้องระงับลงด้วยเหตุใดๆ ก็ตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๑) งดจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการควบคุมงานตลอดระยะเวลาที่สัญญาจ้างก่อสร้างต้องเลิกไปหรือระงับลงชั่วคราว แต่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการควบคุมงานเมื่องานจ้างตามสัญญาก่อสร้างนั้น ได้ดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะโดยผู้รับจ้างรายเดิมหรือรายอื่น บอกเลิกสัญญาจ้างควบคุมงานได้ทันที

๒) บอกเลิกสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างได้ทันที

๑๑. วงเงินงบประมาณในการจัดหา ในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๓๘,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๑๒. ราคากลาง เป็นเงิน ๑,๐๓๐,๑๖๑.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๑๓. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นให้บริการโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ และจะคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับคะแนนในเกณฑ์คุณภาพสูงที่สุด โดยรายละเอียดพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

/เกณฑ์การพิจารณา...

เกณฑ์การพิจารณา	คะแนนเต็ม
(๑) ผลงานและประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการควบคุมงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ในลักษณะเดียวกันกับที่จัดจ้างในครั้งนี้ เป็นผลงานที่มีมูลค่าต่อสัญญาในวงเงินค่าจ้างไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา ๕ ปี (ห้าปี) นับจากวันทำงานแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานรัฐ (รัฐบาลไทย) หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชื่อถือ โดยให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานที่ออกจากหน่วยงานคู่สัญญาดังกล่าว ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้รับการส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมสำเนาหนังสือสัญญาจ้างควบคุมงาน พร้อมการยื่นเอกสารการเสนอราคา จำนวนผลงานโครงการ ๑-๒ โครงการ คะแนนโครงการละ ๕ คะแนน จำนวนผลงานโครงการ ๓-๔ โครงการ คะแนนโครงการละ ๕ คะแนน จำนวนผลงานโครงการ ๕ โครงการ ขึ้นไป คะแนนโครงการละ ๕ คะแนน (สูงสุด ๒๕ คะแนน)	๒๕
(๒) ประสบการณ์ของบุคลากรที่รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง - จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบในการควบคุมงาน (๑๐ คะแนน) - เป็นไปตาม TOR ข้อที่ ๔ คะแนน ๑๐ คะแนน - ประสบการณ์ของบุคลากรที่รับผิดชอบในการควบคุมงาน (๑๕ คะแนน) ประสบการณ์บุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลาที่ระบุใน TOR ข้อ ๔ - ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุง ๕-๑๐ ปี คะแนน ๕ คะแนน - ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุง มากกว่า ๑๐ ปี คะแนน ๑๐ คะแนน	๒๕
(๓) แนวคิด แผนการดำเนินงานและทำความเข้าใจพื้นที่ก่อสร้าง (Site Analysis) - การนำเสนอเรื่องการศึกษารูปแบบโครงการ การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข คะแนนเต็ม ๗ คะแนน - การจัดการเรื่องเอกสารควบคุมงาน การควบคุมเวลา คุณภาพ ราคางบประมาณ คะแนนเต็ม ๗ คะแนน - การศึกษาพื้นที่ก่อสร้างและการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง คะแนนเต็ม ๗ คะแนน - การป้องกันอันตรายภายในพื้นที่และบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง คะแนนเต็ม ๗ คะแนน - แนวทางการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม ๗ คะแนน	๓๕
(๔) ข้อเสนอด้านราคา คะแนน เต็ม ๑๕ คะแนน - เสนอราคาต่ำสุด ลำดับที่ ๑ คะแนน ๑๕ คะแนน - เสนอราคาต่ำสุด ลำดับที่ ๒ คะแนน ๑๒ คะแนน - เสนอราคาต่ำสุด ลำดับที่ ๓ คะแนน ๙ คะแนน - เสนอราคาต่ำสุด ลำดับที่ ๔ คะแนน ๖ คะแนน - เสนอราคาต่ำสุด ลำดับที่ ๕ ขึ้นไป คะแนน ๓ คะแนน	๑๕
รวม	๑๐๐ คะแนน

/หมายเหตุ...

หมายเหตุ ๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอหนังสือรับรองผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานเอกชน ต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีจากเงินค่าจ้างควบคุมงานในโครงการที่นำเสนอ โดยเป็นหลักฐานที่ออกจากหน่วยงานภาครัฐ ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างพร้อมการยื่นเอกสารข้อเสนออื่นๆ

๓. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้คะแนนโดยพิจารณาจากเอกสารนำเสนอเท่านั้น

ข้อกำหนดด้านการนำเสนอผลงาน

๑๓.๑ ผู้เสนองานต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาตามข้อ ๓.

๑๓.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอผลงานและแนวคิดการควบคุมงานก่อสร้างฯ ตามข้อที่ (๓) รายละเอียดไม่เกิน ๒๐ นาที ไม่รวมเวลาตอบข้อซักถาม

๑๓.๓ ให้จัดเอกสารนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ตามหัวข้อที่กำหนดตามตารางข้างต้นในรูปแบบของเอกสาร A๔ หรือ A๓ (ตามความเหมาะสม) ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๕ ชุด และ File Digital บันทึกลงใน Thumb Drive ที่แสดงรายละเอียดครบถ้วนและตรงกับเอกสารที่นำเสนอ โดยให้แสดงรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน

๑๓.๔ การเรียงลำดับการนำเสนอ ขึ้นกับลำดับการลงทะเบียนเสนอผลงาน

๑๓.๕ ในกรณีที่หลักฐานเอกสารของรายใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ที่จะรับไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได้

๑๓.๖ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการรายใดเป็นผู้รับจ้างงานนี้ โดยพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นเกณฑ์ และอาจไม่พิจารณาเลือกผู้ให้บริการที่เสนอราคาต่ำสุด หรืออาจไม่เลือกผู้ให้บริการรายใดเลยก็ได้หากปรากฏว่าไม่มีรายใดผ่านเกณฑ์การพิจารณา

๑๓.๗ กรณีที่ผู้เสนองานไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากการเข้าร่วมเสนองานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

๑๓.๘ การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ให้ถือเป็นเด็ดขาด

๑๔. อัตราค่าปรับ

ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินที่ตกลงจ้างทั้งหมด

๑๕. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

หากพบว่าการควบคุมงานฯ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของผู้ควบคุมงาน ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากผู้ยื่นข้อเสนอ มิได้ดำเนินการตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรม ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องรีบแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าบริการจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอ หลีกเลี่ยงบิดพลิ้วไม่รีบแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นทำการแทน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง



๑๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๔ ๒๔๕๘

/ e-mail...

e-mail : mdri@cmu.ac.th

 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลง (ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ จิตเสงี่ยม)	 (ลงชื่อ).....กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตนชัยสวัสดิ์)	 (ลงชื่อ).....กรรมการ (อาจารย์ ดร.ชนน บัวหลวง)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (อาจารย์ ดร.พงศ์ วงศ์ชนะ)	 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวกานดา สังขวารี)	 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายจิรายุทธิ์ อินแก้ว)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยภูมิ กีฬาแพง)	 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวปิยาพรพรณ ศิริมาตย์)	 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายพัฒนพงษ์ ปิงคะยอม)	 (ลงชื่อ).....กรรมการ (ดร.ณัฐสิทธิ์ ศรีนุกษ์)	 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเจตณวัฒน์ พุดั่น)
 (ลงชื่อ).....เลขานุการ (นางสาวสุภัท ทวีกาญจน์ศรีสุไท)	 (ลงชื่อ).....ผู้ช่วยเลขานุการ (นางสาวปิรญา สมเสาร์)	

เอกสารฉบับนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๔ ในระบบ CMU e-Sign