

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน			
งานหรือกลุ่มงาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยสังคม (เดิม) และอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17 กันยายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานเตรียมการ								
1.1	งานเตรียมการ								
	1.1.1 งานล้อมย้ายต้นไม้	2.00	ต้น		-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	- / สิบร้านค้า / -
	1.1.2 งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม	35.00	ชุด		-	1,000.00	35,000.00	35,000.00	- / สิบร้านค้า / -
	1.1.3 งานรื้อถอนดวงโคม พร้อมสายไฟ (รื้อกอง)	150.00	ชุด		-	31.00	4,650.00	4,650.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	รวม 1.1 งานเตรียมการ				-		45,650.00	45,650.00	
1.2	งานรื้อถอนผนังอาคารเดิม								
	อาคาร A ชั้น 1								
	1.2.1 รื้อถอน โครงสร้าง บันได (รื้อขนไป)	33.00	ตรม.		-	615.00	20,295.00	20,295.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.2 รื้อถอน โครงสร้าง ทางลาด (รื้อขนไป)	15.00	ตรม.		-	615.00	9,225.00	9,225.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.3 รื้อถอน พื้นกระเบื้อง ห้องโถง (รื้อขนไป)	365.00	ตรม.		-	51.00	18,615.00	18,615.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.4 รื้อถอน ฝ้าเพดาน ห้องโถง (รื้อขนไป)	365.00	ตรม.		-	26.00	9,490.00	9,490.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.5 รื้อถอน พื้นกระเบื้อง ห้องโถงบันได (รื้อขนไป)	37.00	ตรม.		-	51.00	1,887.00	1,887.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.6 รื้อถอน โครงสร้าง บันได ห้องโถงบันได (รื้อขนไป)	15.00	ตรม.		-	615.00	9,225.00	9,225.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.7 รื้อถอน พื้นกระเบื้อง ห้อง Canteen (รื้อขนไป)	291.00	ตรม.		-	51.00	14,841.00	14,841.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.8 รื้อถอน พื้นกระเบื้อง ห้องน้ำ(รื้อขนไป)	36.00	ตรม.		-	51.00	1,836.00	1,836.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.9 รื้อถอน ผนังกระเบื้อง ห้องน้ำ (รื้อขนไป)	75.00	ตรม.		-	36.00	2,700.00	2,700.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.10 รื้อถอน ชุดสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ (รื้อขนไป)	21.00	ชุด		-	220.00	4,620.00	4,620.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.11 รื้อถอน ฝ้าเพดาน ห้องน้ำ (รื้อขนไป)	36.00	ตรม.		-	26.00	936.00	936.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.12 รื้อถอน โครงสร้าง หลังคา (รื้อขนไป)	50.00	ตรม.		-	72.00	3,600.00	3,600.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.13 รื้อถอน กระเบื้องมุง หลังคา (รื้อขนไป)	50.00	ตรม.		-	26.00	1,300.00	1,300.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.14 รื้อถอน ชุดประตูและวงกบ (รื้อขนไป)	11.00	ชุด		-	90.00	990.00	990.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.15 รื้อถอน ชุดหน้าต่างอลูมิเนียม (รื้อกอง)	80.00	ตรม.		-	103.00	8,240.00	8,240.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	อาคาร A ชั้น 2								
	1.2.16 รื้อถอน พื้นพรม ห้องโถงบันได (รื้อขนไป)	49.00	ตรม.		-	51.00	2,499.00	2,499.00	- / สิบร้านค้า / -
	1.2.17 รื้อถอน ฝ้าเพดาน ห้องโถงประชุม (รื้อขนไป)	49.00	ตรม.		-	26.00	1,274.00	1,274.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.18 รื้อถอน โครงสร้าง บันได ห้องโถงบันได (รื้อขนไป)	16.00	ตรม.		-	615.00	9,840.00	9,840.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.19 รื้อถอน โครงสร้าง หลังคา (รื้อขนไป)	54.00	ตรม.		-	72.00	3,888.00	3,888.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.20 รื้อถอน กระเบื้องมุง หลังคา Metal Sheet (รื้อขนไป)	54.00	ตรม.		-	26.00	1,404.00	1,404.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	อาคาร B ชั้น 1								
	1.2.21 รื้อถอน พื้นกระเบื้อง ห้องโถง ทางเดิน (รื้อขนไป)	327.00	ตรม.		-	51.00	16,677.00	16,677.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.22 รื้อถอน ฝ้าเพดาน ห้องโถง ทางเดิน (รื้อขนไป)	25.00	ตรม.		-	26.00	650.00	650.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	1.2.23 รื้อถอน ผนังเบา (รื้อขนไป)	320.00	ตรม.		-	31.00	9,920.00	9,920.00	- / กรมบัญชีกลาง / -

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยสังคม (เดิม) และอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.2.24 ร้อยลอน ผนังก่ออิฐ (ร้อยขนไป)	300.00	ตรม.		-	41.00	12,300.00	12,300.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.25 ร้อยลอน ชุดประตูและวงกบ (ร้อยขนไป)	37.00	ชุด		-	90.00	3,330.00	3,330.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.26 ร้อยลอน ชุดหน้าต่างอลูมิเนียม (ร้อยกอง)	63.00	ตรม.		-	103.00	6,489.00	6,489.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.27 ร้อยลอน พื้นกระเบื้อง ห้องน้ำ (ร้อยขนไป)	42.00	ตรม.		-	51.00	2,142.00	2,142.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.28 ร้อยลอน ผนังกระเบื้อง ห้องน้ำ (ร้อยขนไป)	100.00	ตรม.		-	36.00	3,600.00	3,600.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.29 ร้อยลอน ชุดสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ (ร้อยขนไป)	6.00	ชุด		-	220.00	1,320.00	1,320.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.30 ร้อยลอน ฝ้าเพดาน ห้องน้ำ (ร้อยขนไป)	42.00	ตรม.		-	26.00	1,092.00	1,092.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	อาคาร B ชั้น 2								
	1.2.31 ร้อยลอน พื้นกระเบื้อง ห้องโถง ทางเดิน (ร้อยขนไป)	336.00	ตรม.		-	51.00	17,136.00	17,136.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.32 ร้อยลอน ฝ้าเพดาน ห้องโถง ทางเดิน (ร้อยขนไป)	-	ตรม.		-	-	-	-	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.33 ร้อยลอน ผนังเบา (ร้อยขนไป)	280.00	ตรม.		-	31.00	8,680.00	8,680.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.34 ร้อยลอน ผนังก่ออิฐ (ร้อยขนไป)	200.00	ตรม.		-	41.00	8,200.00	8,200.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.35 ร้อยลอน ชุดประตูและวงกบ (ร้อยขนไป)	21.00	ชุด		-	90.00	1,890.00	1,890.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.36 ร้อยลอน ชุดหน้าต่างอลูมิเนียม (ร้อยกอง)	40.00	ตรม.		-	103.00	4,120.00	4,120.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.37 ร้อยลอน พื้นกระเบื้อง ห้องน้ำ (ร้อยขนไป)	20.00	ตรม.		-	51.00	1,020.00	1,020.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.38 ร้อยลอน ผนังกระเบื้อง ห้องน้ำ (ร้อยขนไป)	70.00	ตรม.		-	36.00	2,520.00	2,520.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.39 ร้อยลอน ชุดสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ (ร้อยขนไป)	6.00	ชุด		-	220.00	1,320.00	1,320.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.40 ร้อยลอน ฝ้าเพดาน ห้องน้ำ (ร้อยขนไป)	20.00	ตรม.		-	26.00	520.00	520.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	อาคาร B ชั้น 3								
	1.2.41 ร้อยลอน พื้นกระเบื้อง ห้องโถง ทางเดิน (ร้อยขนไป)	340.00	ตรม.		-	51.00	17,340.00	17,340.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.42 ร้อยลอน ฝ้าเพดาน ห้องโถง ทางเดิน (ร้อยขนไป)	340.00	ตรม.		-	26.00	8,840.00	8,840.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.43 ร้อยลอน ผนังเบา (ร้อยขนไป)	215.00	ตรม.		-	31.00	6,665.00	6,665.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.44 ร้อยลอน ผนังก่ออิฐ (ร้อยขนไป)	146.00	ตรม.		-	41.00	5,986.00	5,986.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.45 ร้อยลอน ชุดประตูและวงกบ (ร้อยขนไป)	18.00	ชุด		-	90.00	1,620.00	1,620.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.46 ร้อยลอน ชุดหน้าต่างอลูมิเนียม (ร้อยกอง)	30.00	ตรม.		-	103.00	3,090.00	3,090.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.47 ร้อยลอน พื้นกระเบื้อง ห้องน้ำ (ร้อยขนไป)	20.00	ตรม.		-	51.00	1,020.00	1,020.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.48 ร้อยลอน ผนังกระเบื้อง ห้องน้ำ (ร้อยขนไป)	100.00	ตรม.		-	36.00	3,600.00	3,600.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.49 ร้อยลอน ชุดสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ (ร้อยขนไป)	12.00	ชุด		-	220.00	2,640.00	2,640.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	1.2.50 ร้อยลอน ฝ้าเพดาน ห้องน้ำ (ร้อยขนไป)	20.00	ตรม.		-	26.00	520.00	520.00	- / กรรมบัญชีกลาง / -
	หมายเหตุ : การร้อยลอนโดยชุดประตูหน้าต่างเดิม จัดส่งคืนทางมหาวิทยาลัย								
	รวม 1.2 งานร้อยลอนผนังอาคารเดิม				-		280,952.00	280,952.00	
	รวม 1 (1.1-1.2) หมวดงานเตรียมการ				-		326,602.00	326,602.00	





รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานต้นทุน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยสังคม (เดิม) และอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ศาสตราจารย์ ดร.พิเชต จิตเสงี่ยม)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ต้นชัยสวัสดิ์)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (อาจารย์ ดร.ธณม บัวหลวงง)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (อาจารย์ ดร.พงศ์กร วงศ์ขันธ์)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวกานดา สังขวารี)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายจิรายุทธิ์ อินแก้ว)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัยภูมิ กิฬาแปง)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายพัฒนพงษ์ ปิงทองอม)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (ดร.ณัฐสิทธิ์ ศรีนุกงษ์)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายเจตณวิวัฒน์ พุดั่น)
(ลงชื่อ)  เลขานุการ (นางสาวสุวภัทร ทวีกาญจน์ศรีสุโท)	(ลงชื่อ)  ผู้ช่วยเลขานุการ (นางสาวพิริยญา สมเสาร์)	