

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนอลซูเปอร์ฟูดเพื่ออนาคต
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

เป็นโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนอลซูเปอร์ฟูดเพื่ออนาคต(ห้อง ๕-๒๐๒ และ ๕-๔๑๗-๑) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สามารถรองรับต่อการทำงานวิจัยและการขยายขอบเขตการทำงานวิจัยเชิงลึกร่วมกันกับภาคเอกชนในอนาคตอันใกล้ โดยเน้นความร่วมมือกับผู้ประกอบการในภูมิภาคพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยให้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการรองรับกับการดำเนินงานวิจัยเชิงลึกด้านอาหารเชิงฟังก์ชันและการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารเติมแต่งอาหารที่มีมูลค่าสูง และเพื่อรองรับต่อการแลกเปลี่ยนนักวิจัย หรือ บัณฑิตศึกษา นักศึกษา ในการทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ และสร้างนวัตกรรมในประเทศได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗,๔๕๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔ก)	จำนวน ๑๔ แผ่น
๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๔ข)	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๕(ก))	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕(ข))	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๖ รูปแบบรายการก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนอลซูเปอร์ฟูดเพื่ออนาคต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รวมปก)	จำนวน ๔๘ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ม่วงรัตน์	กรรมการ
๗.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย	กรรมการ
๗.๔ นายอนุพันธ์ ปัญญาทอง	กรรมการ
๗.๕ นางสาวสุรินทร์พร ศรีไพโรสนธิ์	กรรมการและเลขานุการ
๗.๖ นายสรณัฐ สามสี	ผู้ช่วยเลขานุการ