

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสนามเทนนิสนักศึกษา จำนวน 4 สนาม จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงินงบประมาณ 5,838,800.-บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงสนามเทนนิสนักศึกษา จำนวน 4 สนาม จำนวน 1 งาน
ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และรายละเอียดงานที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบท้ายนี้
 - หมวดงานรื้อถอน/เตรียมการ
 - หมวดงานปรับระดับและความลาดเอียงสนาม
 - หมวดงานผิวพื้นสนามเทนนิส
 - อื่น ๆ ตามที่ปรากฏในรูปแบบรายการ
5. ราคากลางคำนวณ (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 5,803,478.39 บาท
(ห้าล้านแปดแสนสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
 - 6.3 แบบ ปร.6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ	ประธานกรรมการ	วรพจน์ เสรีรัฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี		
7.2 นางสุทธินีย์ ฉัตรยาลักษณ์	กรรมการ	- ดิตรวาทะ -
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา		
7.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากุล	กรรมการ	ชาย รังสิยากุล
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน		
7.4 นายชัยภูมิ กีฬาแปง	กรรมการ	ชัยภูมิ กีฬาแปง
7.5 นายสุเมธ สารศรี	กรรมการ	สุเมธ สารศรี
7.6 นายภูซงค์ สมบูรณ์	กรรมการ	ภูซงค์ สมบูรณ์
7.7 นางสาวบรรณทวรรณ โชติรัตน์	กรรมการ	บรรณทวรรณ โชติรัตน์
7.8 นายสันติ โสดงาม	กรรมการ	สันติ โสดงาม
7.9 นายกิริติ กรุงศรี	กรรมการ	กิริติ กรุงศรี
7.10 นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์	กรรมการ	อรุณี เพ็ชรสวัสดิ์



(นายชัชพล กุลโพธิ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่