
แบบ ปร.2 (ก) แผน่ที่ 1/1 

กลุ่มงาน/งาน
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง 
สถานท่ีก่อสร้าง
แบบเลขท่ี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร.1  ท่ีแนบ  มีจ านวน 1 ชุด
ค านวณราคากลาง เม่ือวันท่ี                   

ล าดับท่ี ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

A 250,000.00       1.0700 267,500.00       

250,000.00       1.0700 267,500.00       

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F ตาราง Factor F ให้เป็นไปตาม

เงินล่วงหน้าจ่าย ....... % หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง

เงินประกันผลงานหัก ....... % งานก่อสร้างของคณะกรรมการ

ดอกเบ้ียเงินกู้ ....... % ราคากลางและข้ึนทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ผู้ประกอบการ

รวมราคางานก่อสร้างปรับปรุงท้ังหมด 267,500.00       

  (ลงช่ือ)......................................... กรรมการ 

แบบสรุปค่างานครุภัณฑ์ (ปร.2ก)
กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
งานปรับปรุงอาคารเรียน 4 ช้ัน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

05/11/2569

หน่วย : บาท   

รายการ

งานครุภัณฑ์

รวมราคางานก่อสร้างปรับปรุง

  (ลงช่ือ).........................................ประธานกรรมการ 

           (ผศ.ดรวัชริน  ศรีรัตนาวิชัยกุล)            (ผศ.ดร.วิศรุต อัจฉริยะวิริยะ)   

 (ลงช่ือ)........................................ กรรมการ 

               (รศ.ดร.ปารเมศ  วิระสันติ)


