

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

-
1. ชื่อโครงการ จ้างติดตามช่างที่กั้นถนนเพดานอัมรินทร์ สนามกีฬากลาง จำนวน 1 งาน
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวนเงิน 1,800,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
 4. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ **- 1 ก.ค. 2568**
 ราคากลางเป็นเงิน 1,756,096.84 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าสิบกบาทแปดสิบสี่สตางค์)
 5. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - () ใช้ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - () ใช้ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 - () ใช้ราคาที่สามารถประมาณ
 - (/) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 - บริษัท เจนเนอร์ล บิซิเนส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท ทวีธาตา จำกัด
 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค เอ็นจิเนียริง 2019
 - () ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
 - () ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
 6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี	
2. นายชัยภูมิ กีฬาแปง	กรรมการ
3. นายภูซงค์ สมบูรณ์	กรรมการ
4. นายสุเมธ สารศรี	กรรมการ



(นายชัยพล กุลโพธิ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่