

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชุดเพิ่มศักยภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว จำนวน ๑ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๑๔๕,๗๐๐.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๕,๑๔๕,๗๐๐.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท สุวัฒน์๙๙ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท ควอเซอร์ วิศวกรรม จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพัส คำไทย
 - ๖.๒ ดร.สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ
 - ๖.๓ นายรัฐพันธ์ สุธะวงศ์



