

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมา

๑. ชื่อโครงการงาน งานจัดจ้างผู้ช่วยสถาปนิก โครงการก่อสร้างหอพักบัณฑิตนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดการดำเนินงาน

ชั้นนำเสนอแบบแนวความคิด

- งานทำแบบจำลองสามมิติสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยโปรแกรม Sketch up ที่แสดงถึงระดับความสูงของพื้นที่ และตำแหน่งต้นไม้เดิม
- งานทำผังอาคารด้วยโปรแกรมสามมิติ เพื่อนำเสนอแบบแนวความคิดที่ได้จากสถาปนิก ประกอบด้วยอาคารที่มีพื้นที่รวม ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร โดยมีรูปแบบของการวางผังอาคารที่มีความแตกต่างกัน ๓ รูปแบบ ได้แก่
 - แบบที่ ๑ เป็นการวางผังที่กระจายตัวตามแนวเส้นความชัน มีจำนวนอาคารทั้งหมด ๘ อาคาร
 - แบบที่ ๒ เป็นการวางผังแบบเกาะกลุ่มอาคาร มีจำนวนอาคารทั้งหมด ๕ อาคาร
 - แบบที่ ๓ เป็นการวางผังตามขอบพื้นที่ มีจำนวนอาคารทั้งหมด ๕ อาคาร

ชั้นนำเสนอแบบร่าง ๑

- งานทำแบบจำลองสามมิติผังอาคาร เพื่อนำเสนอแบบร่างขั้นที่ ๑ ตามแบบแนวความคิดที่ได้จากที่ประชุม โดยมีพื้นที่อาคารรวม ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร หรือ ห้องพักจำนวน ๕๕๐ ห้อง จำนวน ๒ รูปแบบ
 - แบบที่ ๑ เป็นแบบที่พัฒนาจากแบบแนวความคิดแบบที่ ๒ ที่มีการวางผังแบบเกาะกลุ่มอาคาร โดยมีการปรับรายละเอียดการเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ทั้งพื้นที่ใต้หลังคาและถนนสำหรับรถเข้าสู่โครงการ
 - แบบที่ ๒ เป็นการทำผังในรูปแบบใหม่ที่ได้ข้อสรุปจากที่ประชุม ที่มีการวางตามขอบพื้นที่ราบด้านล่าง และการพัฒนารูปด้านอาคาร จำนวน ๖ อาคาร

ชั้นนำเสนอแบบร่าง ๒

- งานทำแบบจำลองสามมิติผังอาคาร เพื่อนำเสนอแบบร่างขั้นที่ ๒ โดยปรับรูปแบบใหม่ตามข้อสรุปจากที่ประชุม ให้มีการวางอาคารตามผังแม่บทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยผังและรูปด้านอาคาร เพื่อใช้ในการนำเสนอ จำนวน ๕ รูปแบบ
 - แบบที่ ๑ เป็นรูปแบบที่มีพื้นที่เปิดโล่งกลางโครงการ ๒ ส่วน
 - แบบที่ ๒ เป็นการวางผังรูปตัว L จำนวน ๓ อาคาร
 - แบบที่ ๓ การวางผังรูปตัว O มีพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่กลางโครงการ
 - แบบที่ ๔ เป็นการวางผังที่ทำให้เกิดความเชื่อมต่อทางสายตาด้านหน้าสู่ด้านหลังโครงการ
 - แบบที่ ๕ เป็นการวางผังรูปตัว O คล้ายกับแบบที่ ๓ แต่มีการสลับตำแหน่งการใช้งานของอาคารจากหอหญิงที่อยู่ด้านหน้าเป็นด้านหลัง
- งานทำแบบจำลองเพื่อพัฒนารูปแบบหลังคาอาคารให้เป็นไปตามความต้องการของสถาปนิก
- การทำแบบจำลองสามมิติของอาคารในแบบขั้นตอนแบบร่างขั้นสุดท้ายที่แสดงผังอาคาร รูปด้านและตำแหน่งงานระบบอาคาร จำนวน ๓ อาคาร ที่มีพื้นที่รวมประมาณ ๑๗,๐๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. อาจารย์ทวีศักดิ์ เกียรติวิระศักดิ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณวีร์ สุวรรณทะมาลี
๓. นางสาวสุวิภัทร รักศิลปกิจ