

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมา

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงกำแพงประวัติศาสตร์ คุ่มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๐๐๕,๘๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านห้าพันแปดร้อยบาท
ถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - หมวดงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม
 - งานกะเทาะผิวปูนเก่าที่เสียหาย
 - ทุบผนังเดิม
 - หมวดงานรื้อวางหินหลังกำแพง
 - งานขุดดิน งานผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - งานปูพื้น ลงหินปูนและลงหินแกรนิต
 - งานปรับปรุงกำแพงเดิม
 - งานเสริมความแข็งแรงของผนังด้านใน
 - ฉาบปูนหมักปูนดำ ผสมสีฝุ่น
 - งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว
 - งานป้ายชื่อสถานที่
 - งานขอบคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - งานบริเวณประตูทางเข้า
 - งานทำพื้นทางลาด รื้อถอนพื้นทางเข้าเดิมพร้อมชนทึบ
 - งานเสาเหล็กฐานพร้อมเสาตอม่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 - งานประตูทางเข้า ประตูบานเปิด กรอบสแตนเลสกล่อง ลูกกรงสแตนเลสเส้นแบน
 - งานไฟส่องป้าย
 - งานตู้เหล็กกันฝน
 - งานท่อและสาย งานบ่อพักสายไฟฟ้า (บ่อพร้อมฝาคอนกรีต)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๐๑๕,๖๘๐.๙๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่น
ห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(ที่มาของราคากลาง จากกรมบัญชีกลาง สพฐ. และสืบราคาจากร้านค้า)
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิทย์การ ประธานกรรมการ
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ กรรมการ
 ๓. อาจารย์ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์ กรรมการ