

แบบสรุปค่าก่อสร้าง	
กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงอาคารเครื่องกล 1 อาคารเครื่องกล 2 และอาคารเครื่องกล 4
สถานที่ก่อสร้าง	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	31 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุง				
	งานปรับปรุงอาคารเครื่องกล 1-2	1,774,563.64			
	งานปรับปรุงอาคารเครื่องกล 4	1,674,956.24			
	รวมราคางานก่อสร้างปรับปรุง	3,449,519.87	1.3019	4,490,929.92	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ตาราง Factor F ให้เป็นไปตาม
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
	เงินประกันผลงานหัก %				งานก่อสร้างของคณะกรรมการ
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				ราคากลางและขึ้นทะเบียน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				ผู้ประกอบการ

รวมราคางานก่อสร้างปรับปรุงทั้งหมด

4,490,929.92

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.ดร.วัชพล โรจนรัตนางกูร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(รศ.ดร.พนา สุทธภูด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ สมศรี)