

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงหอประชุมใหญ่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 779,700.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงหอประชุมใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หอประชุมใหญ่ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการปรับปรุงด้านกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกหอประชุม หลังจากใช้งานมานานกว่า 25 ปี พร้อมกันนี้ เอื้อต่อการเป็นสถานที่จัดการการเรียนการสอน การประชุม การอบรม หรือการสัมมนาของคณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และนักวิจัย ให้มีความทันสมัยกับสังคมในปัจจุบัน ประกอบกับได้รับการเปลี่ยนครุภัณฑ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์สารสนเทศต่าง ๆ ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้หอประชุมในรูปแบบ Hybrid ได้ดียิ่งขึ้น
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 779,700.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดง ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4 ก) จำนวน 5 แผ่น
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์	ประธานกรรมการ
7.2 นาย สุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่	กรรมการ
7.3 นาย ชัยชนก โพธารินทร์	กรรมการ
7.4 นาย วรกร สุพร	กรรมการและเลขานุการ