

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		ปร .2 (ก)
กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม	
สถานที่ก่อสร้าง	ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
แบบเลขที่	1 แผ่น	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	23 สิงหาคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์งานปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่	626,000.00		669,820.00	
	และปิโตรเลียม				
	รวมราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	626,000.00	7.00%	669,820.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ตาราง Factor F ให้เป็นไปตาม
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
	เงินประกันผลงานหัก %				งานก่อสร้างของคณะกรรมการ
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				ราคากลางและขึ้นทะเบียน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				ผู้ประกอบการ
รวมราคางานก่อสร้างปรับปรุงทั้งหมด				669,820.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ ตั้งพฤทธิกุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.คมสุรีย์ สมประสงค์)