แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.1ก)

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	05/11/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
A	งานปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 4 ชั้น	1,591,289.32	1.3041	2,075,200.40	
	รวมราคางานก่อสร้างปรับปรุง	1,591,289.32	1.3041	2,075,200.40	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ตาราง Factor F ให้เป็นไปตาม
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... %				หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
	เงินประกันผลงานหัก ..... %				งานก่อสร้างของคณะกรรมการ
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				ราคากลางและขึ้นทะเบียน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				ผู้ประกอบการ
			รวมราคางานก่อสร้างปรับปรุงทั้งหมด	2,075,200.40	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร.วัชริน ศรีรัตนาวิชัยกุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(รศ.ดร.ปารเมศ วิระสันติ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ผศ.ดร.วิศรุต อัจฉริยะวิริยะ)