

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อขยายสายการผลิตสารมูลค่าสูง เพื่อบ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑๒,๘๑๒,๕๐๐.๐๐...บาท

(สิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานปรับปรุงและสร้างพื้นที่อาคารต่อขยายสายการผลิตสารมูลค่าสูง อาคาร ๑ ห้อง ๑-๑๐๙ สำหรับใช้ในงานบ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ สนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (biopolis) มุ่งเน้นนวัตกรรมขั้นสูงที่สามารถเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์สามารถใช้เป็นต้นแบบในการเรียนการสอน และต่อยอดสู่งานบริการวิชาการ งานวิจัยตามความต้องการของหน่วยงานฯ ตอบโจทย์แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน...๑๒,๘๑๒,๕๐๐.๐๐...บาท

(สิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.๔ (ก))	จำนวน ๑๔	แผ่น
๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๔ (ข))	จำนวน ๓	แผ่น
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๕ (ก))	จำนวน ๑	แผ่น
๖.๔ แบบค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))	จำนวน ๑	แผ่น
๖.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)	จำนวน ๑	แผ่น
๖.๖ รายงานแสดงผลการคำนวณการหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร	จำนวน ๒	แผ่น
๖.๖ รูปแบบรายการก่อสร้าง	จำนวน ๖๒	แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์	ประธานกรรมการ
๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎานทิพ อินสมพันธ์	กรรมการ
๗.๓ อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ ปันธิ	กรรมการ
๗.๔ นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่	กรรมการ
๗.๕ นายเสถียร บุญก้ำ	กรรมการและเลขานุการ