

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอประชุม ห้องน้ำอาคารเรียน 1 และห้องน้ำอาคารเรียน 2
คณะอุตสาหกรรมเกษตร.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน).....
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และห้องน้ำผู้พิการ อาคารหอประชุมทั้งหมด ปรับปรุงห้องน้ำชายอาคาร 1
 ชั้น 1 และห้องน้ำชายอาคาร 2 ชั้น 1 ปรับปรุงห้องน้ำหญิงอาคาร 1 ชั้น 2 และห้องน้ำหญิงอาคาร 2 ชั้น 2
 สำหรับทั้งบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ โดยมีพื้นที่ในการปรับปรุงประมาณ 132 ตารางเมตร
 ปรับปรุงโดยการรื้อเปลี่ยนกระเบื้องพื้น กระเบื้องผนัง ฝ้าเพดาน สุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าในห้องน้ำ งานทาสี
 และอื่นๆ ซึ่งเป็นการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่15...พฤษภาคม....2569..... เป็นเงิน 1,999,575.26 บาท (หนึ่งล้านเก้า
 แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบหกสตางค์).....
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดง ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4 ก) จำนวน 8 แผ่น.....
 - 6.2 แบบแสดง ปริมาณงาน และราคา (ครุภัณฑ์จัดซื้อ) (แบบ ปร.4 ข) จำนวน 1 แผ่น.....
 - 6.3 แบบแสดง ปริมาณงาน และราคา (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ) (แบบ ปร.4 พ) จำนวน 1 แผ่น..
 - 6.4 แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ จำนวน 1 แผ่น.....
 - 6.5 รายงานแสดงผลการคำนวณการหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร 1 แผ่น.....
 - 6.6 แบบสรุปค่าก่อสร้าง) (แบบ ปร.5 ก) จำนวน 1 แผ่น.....
 - 6.7 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.8 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์.....
 - 7.2 นายณัฐกรณ์ กองศรี.....
 - 7.3 นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่.....