

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,240,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน).....
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงห้องอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก ทั้งห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิงและโถงทางเดินหน้าห้องน้ำเดิม โดยปรับปรุงเป็นห้องชายและห้องน้ำหญิงสำหรับทั้งบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ โดยมีพื้นที่ในการปรับปรุงประมาณ 114 ตารางเมตร ปรับปรุงโดยการรื้อเปลี่ยนกระเบื้องพื้น กระเบื้องผนัง ฝ้าเพดาน สุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าในห้องน้ำ งานทาสีและอื่นๆ ซึ่งเป็นการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่1...ตุลาคม...2568..... เป็นเงิน 1,239,935.05 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทห้าสตางค์).....
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดง ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4 ก) จำนวน 7 แผ่น.....
 - 6.2 แบบแสดง ปริมาณงาน และราคา (ครุภัณฑ์จัดซื้อ) (แบบ ปร.4 ข) จำนวน 1 แผ่น.....
 - 6.3 แบบสรุปค่าก่อสร้าง) (แบบ ปร.5 ก) จำนวน 1 แผ่น.....
 - 6.4 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น.....
 - 6.6 รายงานแสดงผลการคำนวณการหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร 1 แผ่น.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์.....
 - 7.2 นายณัฐกรณ์ กองศรี.....
 - 7.3 นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่.....