

แบบสรุปค่าก่อสร้าง		ปร 1(ก)
กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม	
สถานที่ก่อสร้าง	ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
แบบเลขที่	1 แผ่น	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
แบบ ปร1 ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	23 สิงหาคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุง				
	1.1 งานปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม	2,662,701.50			
	รวมราคางานก่อสร้างปรับปรุง	2,662,701.50	1.3028	3,468,967.51	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ตาราง Factor F ให้เป็นไปตาม
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
	เงินประกันผลงานหัก %				งานก่อสร้างของคณะกรรมการ
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				ราคากลางและขึ้นทะเบียน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				ผู้ประกอบการ
รวมราคางานก่อสร้างปรับปรุงทั้งหมด				3,468,967.51	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ ตั้งพฤทธิกุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.คมสุรีย์ สมประสงค์)