



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใข้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบนิตปีและซี โดยวิธีเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (โดยวิธี Real Time PCR) จำนวน ๓ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๘๖๒,๗๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๓,๘๖๒,๗๐๐.๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - () ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - () ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 - () ราคาที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 - (/) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 - ๕.๑ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท ทรินิตี้ ไดแอกโนสติก จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท เน็กซ์เมด ซีพพลาย จำกัด
 - () ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
 - () ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ รศ.ดร.สรศักดิ์ อินทรสุด	ประธานกรรมการ 
๖.๒ ผศ.ดร.เนตรดาว คงใหญ่	กรรมการ 
๖.๓ นางสาวปนัดดา พุทธคำ	กรรมการ 